

(様式1-7)

質 疑 応 答 書		
件 名 浜松市新病院建設構想策定支援業務委託に関する企画提案書募集		
事業者名		
メールアドレス		
提出日 平成24年8月24日		回答日 平成24年8月27日
項 目	質 疑 事 項	回 答 事 項
1	業務概要の中に、『浜松市新病院建設構想検討委員会の開催支援』とありますが、委員会の開催頻度についてご教示願います。	平成24年度に3回、平成25年度に5回程度の開催を予定していますが、構想策定の進捗状況、検討事項によっては、増減する可能性があります。また、検討委員会として先進地視察を1回程度予定しています。
2	新病院構想検討委員会『新病院構想(案)(平成24年7月)』において、『新病院を建設する候補地として、現在の病院施設を中心とする駐車場、医師住宅、市立看護専門学校などを含む市有地部分が妥当(P34)』と記述されており、移転による建替えが検討されておりますが、現地建替えの可能性はないものと理解してよろしいでしょうか。ご教示願います。	現地建替えも含め新病院建設構想の中で検討する予定です。
3	新病院構想検討委員会『新病院構想(案)(平成24年7月)』において、『既存施設の活用により、前述した医療・保健・福祉・介護などが一体となったエリア創出の可能性についても、今後、多方面から検討することが必要(P36)』とありますが、現時点において、具体的な現有施設利活用のイメージや決定していることがある場合、その内容についてご教示願います。	現時点でのイメージや決定事項はありません。新病院建設構想の中で検討する予定です。